
Anexa nr. 2.1

Valoare 

(fără T.V.A. )
TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 44,836.63 9,415.69 54,252.32

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la 

starea inițială
0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 1     44,836.63 9,415.69 54,252.32

2.1
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului
29,671.81 6,231.08 35,902.89

TOTAL CAPITOL 2     29,671.81 6,231.08 35,902.89

3.1 Studii 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.1.1 Studii de teren 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 

avize, acorduri și autorizații
0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 8,000.00 1,680.00 9,680.00

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al clădirilor
10,000.00 2,100.00 12,100.00

3.5 Proiectare 225,000.00 47,250.00 272,250.00
3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții și deviz general
0.00 0.00 0.00

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor
0.00 0.00 0.00

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a 

detaliilor de execuție
15,000.00 3,150.00 18,150.00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 210,000.00 44,100.00 254,100.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 20,000.00 4,200.00 24,200.00

3.7 Consultanţă 145,258.68 30,504.32 175,763.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 145,258.68 30,504.32 175,763.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenţă tehnică 57,500.00 12,075.00 69,575.00

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului: 30,000.00 6,300.00 36,300.00
3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor 10,000.00 2,100.00 12,100.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 

control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de 

Stat în Construcții 

20,000.00 4,200.00 24,200.00

3.8.2 Dirigenție de șantier 25,000.00 5,250.00 30,250.00

3.8.3
Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii 

Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare
2,500.00 525.00 3,025.00

TOTAL CAPITOL 3     475,758.68 99,909.32 575,668.00

4.1 Construcţii şi instalaţii 1,725,371.77 362,328.07 2,087,699.84
4.1.1 Lucrări de desființare 66,933.64 14,056.06 80,989.70

4.1.1.a Buget de stat 66,933.64 14,056.06 80,989.70

4.1.1.b Buget local 0.00 0.00 0.00

4.1.2 Lucrări de construire 1,658,438.13 348,272.01 2,006,710.14
4.1.2.a Buget de stat 1,658,438.13 348,272.01 2,006,710.14

4.1.2.b Buget local 0.00 0.00 0.00

DEVIZ  GENERAL 

al obiectivului de investiţie : "Scoala gimnaziala Icoana"

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Capitolul 4

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului



4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale
11,789.33 2,475.76 14,265.09

4.2.1 Lucrări de construire 11,789.33 2,475.76 14,265.09
4.2.1.a Buget de stat 11,789.33 2,475.76 14,265.09

4.2.1.b Buget local 0.00 0.00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj
167,315.00 35,136.15 202,451.15

4.3.1 Lucrări de construire 167,315.00 35,136.15 202,451.15
4.3.1.a Buget de stat 167,315.00 35,136.15 202,451.15

4.3.1.b Buget local 0.00 0.00 0.00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 

nu necesită montaj și echipamente de transport
0.00 0.00 0.00

4.4.1 Lucrări de construire 0.00 0.00 0.00
4.4.1.a Buget de stat 0.00 0.00 0.00

4.4.1.b Buget local 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.5.1 Necesare pentru instrumentarea seismică a clădirilor 0.00 0.00 0.00

4.5.2
Necesare pentru desfășurarea activității conform 

funcțiunii principale a clădirii
0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
4.6.1 Necesare pentru instrumentarea seismică a clădirilor 0.00 0.00 0.00

4.6.2
Necesare pentru desfășurarea activității conform 

funcțiunii principale a clădirii
0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4      1,904,476.10 399,939.98 2,304,416.08

5.1 Organizare de şantier 18,858.53 3,960.29 22,818.82

5.1.1
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 

șantier
18,858.53 3,960.29 22,818.82

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 11,483.17 0.00 11,483.17

5.2.1
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 

finanțatoare
0.00 0.00 0.00

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 

construcții
9,152.64 0.00 9,152.64

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea 

lucrărilor de construcții

1,830.53 0.00 1,830.53

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare
500.00 0.00 500.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 11,307.42 2,374.56 13,681.98

5.3.a Buget de stat 11,307.42 2,374.56 13,681.98

5.3.b Buget local 0.00 0.00 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 5      41,649.12 6,334.85 47,983.97

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00

6.2.a Buget de stat 0.00 0.00 0.00

6.2.b Buget local 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6      0.00 0.00 0.00

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 211,269.14 44,366.52 255,635.66
7.1.a Buget de stat 211,269.14 44,366.52 255,635.66

7.1.b Buget local 0.00 0.00 0.00

7.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de preț
328,625.19 69,011.29 397,636.48

7.2.a Buget de stat 328,625.19 69,011.29 397,636.48

7.2.b Buget local 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 7      539,894.34 113,377.81 653,272.15

TOTAL GENERAL 3,036,286.68 635,208.73 3,671,495.41

Din care C + M 

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
1,830,528.07 384,410.89 2,214,938.96

% Preturi cu TVA Buget de stat Buget local Total

Capitolul 5

Capitolul 7

Capitolul 6



96.5% Construire 2,742,560.77 169,585.73 2,912,146.50

3.5% Desființare 99,899.50 6,177.27 106,076.76

100.0% Total 2,842,460.26 175,763.00 3,018,223.26

Cost unitar 11.886 lei / 2.389 € 735 lei / 148 € 12.621 lei / 2.536 €

Cost unitar reglementat 12.045 lei / 2.420 € - -

Total 653,272.15 0.00 653,272.15

Cost unitar 2.734 lei / 550 € 0 lei / 0 € 2.732 lei / 549 €

Cost unitar reglementat 3.012 lei / 605 € - -

Total 3,495,732.41 175,763.00 3,671,495.41

Cost unitar 14.627 lei / 2.939 € 735 lei / 148 € 15.353 lei / 3.085 €

Tip de obiectiv Școală

Data curs 21/08/2024

Curs Euro 4.9772

Suprafața desfășurată existententă (m
2
) 239

Suprafața desfășurată suplimentară (m
2
) 0.15

Suprafața desfășurată construcție nouă (m
2
) 239.15

Valoare cap. 7

Valoare totală investiție

Valoare investiție, cap. 1-6


